

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1 인당 중복 금액 (천원)	비고
총괄 책임평가자	김 지 현	-용역명 : 진도항(구 팽목항)개발사업 사 후환경영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,744,000	전라남도	2017.04.26~ 2026.03.15 (3,246일) (108개월)	2025.04.03~ 2026.03.15 (347일) (11.57개월)	18,644	
		-용역명 : 부산항 신항 토도 제거공사 사 후환경영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 2,777,760	부산항건 설사무소	2017.12.15~ 2025.05.06 (2,700일) (90개월)	2025.04.03~ 2025.05.06 (34일) (1.13개월)	3,498	
		-용역명 : 강릉시 청솔공원 장사시설(묘 지) 확충사업 전략 및 환경영향 평가 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 493,500	강원특별 자치도 강릉시	2025.03.05~ 2026.02.27 (360일) (12개월)	2025.04.03~ 2026.02.27 (331일) (11.03개월)	45,375	
		-용역명 : 중화항 개발사업 사후환경영향 조사용역(공사시) -용역내용: -계약금액(천원): 2,172,000	경상남도	2025.03.06~ 2029.11.04 (1,705일) (56개월)	2025.04.03~ 2029.11.04 (365일) (12.00개월)	46,498	
		-용역명 : 장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 864,300	익산지방 국토관리 청	2023.02.13~ 2025.10.18 (979일) (32개월)	2025.03.26~ 2025.10.18 (207일) (6.90개월)	18,275	과업중지 2025.03.26
계						132,290 천원	

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
항만·해안 분야책임	구 분 수	-용역명 : 제물포 경제자유구역(가칭)지정 및 개발계획 수립 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 2,656,840	인천광역시 경제자유 구역청	2023.11.06~ 2026.05.23 (930일) (31개월)	2025.04.03~ 2026.05.23 (416일) (13.87개월)	-	
		-용역명 : 울포항 여촌신활력증진사업 기 본계획 및 실시설계용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,956,500	전라남도 보성군	2023.11.16~ 2025.09.13 (668일) (22개월)	2025.04.03~ 2025.09.13 (164일) (5.47개월)	-	
		-용역명 : 월곶역세권 도시개발사업 조성 공사 실시설계용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,502,500	시흥도시 공사	2024.07.19~ 2030.07.18 (2,191일) (73개월)	2025.04.03~ 2030.07.18 (8.7일) (27.90개월)	-	
		-용역명 : 진도군 서망항 여촌신활력증진 사업 기본계획 및 실시설계용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,777,700	전라남도 진도군	2024.08.28~ 2025.08.22 (360일) (12개월)	2025.04.03~ 2025.08.22 (142일) (4.73개월)	-	
		-용역명 : (주)강원랜드 복합리조트 경쟁 력강화 마스터플랜 수립용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,479,320	(주)강원 랜드	2024.12.11~ 2025.08.10 (243일) (8개월)	2025.04.03~ 2025.08.10 (130일) (4.33개월)	-	

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1 인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명 : 광양항 낙포부두 파이프랙 설치 공사 실시설계용역 -용역내용: -계약금액(천원): 257,200	여수광양 항만공사	2025.03.07~ 2026.01.06 (306일) (10개월)	2025.04.03~ 2026.01.06 (279일) (9.30개월)	-	
		-용역명 : 대산항 외곽시설 보강공사 기본 및 실시설계용역 -용역내용: -계약금액(천원): 306,400	해양수산 부 대산지방 해양수산 청	2025.03.27~ 2026.01.20 (300일) (10개월)	2025.04.03~ 2026.01.20 (293일) (9.77개월)	-	
계					2,261일 (75.4개월)	125.7%	

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
대기관리 분야책임	한 영 근	-용역명 : 국제과학비즈니스벨트 거점지구 (신동, 둔곡) 개발사업 사후환경 조사(공사시) 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 993,184	한국토지 주택공사	2016.06.10~ 2025.12.31 (3,492일) (116개월)	2025.04.03~ 2025.12.31 (273일) (9.10개월)	7,765	
		-용역명 : 진도항(구 팽목항)개발사업 사 후환경영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,744,000	전라남도	2017.04.26~ 2026.03.15 (3,246일) (108개월)	2025.04.03~ 2026.03.15 (347일) (11.57개월)	18,644	
		-용역명 : 부산항 신항 토도 제거공사 사 후환경영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 2,777,760	부산항건 설사무소	2017.12.15~ 2025.05.06 (2,700일) (90개월)	2025.04.03~ 2025.05.06 (34일) (1.13개월)	3,498	
		-용역명 : 밀양 나노융합 국가산업단지 개 발사업 사후환경영향조사용역 (공사시) -용역내용: -계약금액(천원): 898,000	한국토지 주택공사	2019.02.19~ 2025.05.30 (2,293일) (76개월)	2025.04.03~ 2025.05.30 (58일) (1.93개월)	2,272	
		-용역명 : 화성동탄(2) 국지도84호선 도로 개설공사 사후환경영향조사(공 사시) 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,374,890	한국토지 주택공사	2020.05.29~ 2026.12.31 (2,408일) (80개월)	2025.04.03~ 2026.12.31 (365일) (12.00개월)	20,841	

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명 : 대산항 개발사업(다목적부두) 사후환경영향조사용역(운영시)	대산지방 해양수산 청	2021.05.18~ 2026.10.21 (1,983일) (66개월)	2025.04.03~ 2026.10.21 (365일) (12.00개월)	20,084	
		-용역내용: -계약금액(천원): 1,091,100					
		-용역명 : 흥천양수 건설사업 환경영향평 가용역	한국수력 원자력(주)	2023.01.02~ 2025.07.01 (912일) (30개월)	2025.04.03~ 2025.07.01 (90일) (3.00개월)	18,430	
		-용역내용: -계약금액(천원): 1,867,558					
		-용역명 : 세종조치원 공공주택지구 조성 사업 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	2023.05.26~ 2029.05.25 (2,192일) (73개월)	2025.04.03~ 2029.05.25 (365일) (12.00개월)	20,790	
		-용역내용: -계약금액(천원): 1,248,480					
		-용역명 : 중화항 개발사업 사후환경영향 조사용역(공사시)	경상남도	2025.03.06~ 2029.11.04 (1,705일) (56개월)	2025.04.03~ 2029.11.04 (365일) (12.00개월)	46,498	
		-용역내용: -계약금액(천원): 2,172,000					
		-용역명 : 남부권역 국민임대주택단지 제 영향평가용역	SH공사	2005.06.27~ 2025.06.30 (7,309일) (243개월)	협의완료	-	협의완료 2010.04.05
		-용역내용: -계약금액(천원): 1,096,979					

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1 인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명 : 죽을~장현~목감간 도로개설사업 전략 및 환경영향평가용역 -용역내용: -계약금액(천원): 418,690	한국토지 주택공사	2016.08.01~ 2018.07.31 (730일) (24개월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2018.07.12
		-용역명 : 동탄2지구 제영향평가용역 -용역내용: -계약금액(천원): 4,513,064	한국토지 주택공사	2007.07.24~ 2025.12.31 (6,736일) (224개월)	협의완료	-	협의완료 2010.02.08
		-용역명 : 원전항 정비사업 사후환경영향 조사용역(공사시) -용역내용: -계약금액(천원): 1,646,760	마산지방 해양수산 청	2019.12.05~ 2024.11.07 (1,800일) (60개월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2024.09.03
		-용역명 : 광시~운곡간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역 -용역내용: -계약금액(천원): 419,629	충청남도 건설본부	2023.05.03~ 2025.12.30 (973일) (32개월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2024.04.04
계						158,822 천원	

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
소음진동 분야참여	조 현 익	-용역명 : 동두천~연천 복선전철 사후환경 영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 4,136,720	국가철도 공단	2015.02.13~ 2027.12.31 (4,705일) (156개월)	2025.04.03~ 2027.12.31 (365일) (12.00개월)	32,092	
		-용역명 : 국제과학비즈니스벨트 거점지구 (신동,둔곡) 개발사업 사후환경 조사(공사시) 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 993,184	한국토지 주택공사	2016.06.10~ 2025.12.31 (3,492일) (116개월)	2025.04.03~ 2025.12.31 (273일) (9.10개월)	7,765	
		-용역명 : 도시철도 사상~하단선 건설사업 사후환경영향조사 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,713,000	부산교통 공사	2016.07.25~ 2027.01.24 (3,836일) (127개월)	2025.04.03~ 2027.01.24 (365일) (12.00개월)	16,300	
		-용역명 : 진도항(구 팽목항)개발사업 사 후환경영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,744,000	전라남도	2017.04.26~ 2026.03.15 (3,246일) (108개월)	2025.04.03~ 2026.03.15 (347일) (11.57개월)	18,644	
		-용역명 : 부산항 신항 토도 제거공사 사 후환경영향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 2,777,760	부산항건 설사무소	2017.12.15~ 2025.05.06 (2,700일) (90개월)	2025.04.03~ 2025.05.06 (34일) (1.13개월)	3,498	

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명 : 성내~고부간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 944,000	전라북도	2020.11.20~ 2028.10.08 (2,880일) (96개월)	2025.04.03~ 2028.10.08 (365일) (12.00개월)	11,964	
		-용역명 : 영천하이테크파크지구 사후환경 영향조사(공사시)용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,111,000	한국토지 주택공사	2020.12.22~ 2025.06.30 (1,652일) (55개월)	2025.04.03~ 2025.06.30 (89일) (2.97개월)	5,986	
		-용역명 : 순천 도시첨단산업단지 사후환 경조사용역(공사시) -용역내용: -계약금액(천원): 745,000	한국토지 주택공사	2021.03.22~ 2025.06.30 (1,562일) (52개월)	2025.04.03~ 2025.06.30 (89일) (2.97개월)	4,245	
		-용역명 : 구리갈매역세권 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,444,808	한국토지 주택공사	2021.09.15~ 2027.12.14 (2,282일) (76개월)	2025.04.03~ 2027.12.14 (365일) (12.00개월)	23,110	
		-용역명 : 서평택~봉담 고속도로 민간투자 사업 관련 전략환경영향평가 및 기후환경영향평가 -용역내용: -계약금액(천원): 330,000	디엘이앤 씨(주)	2024.01.24~ 2025.12.31 (708일) (23개월)	2025.04.03~ 2025.12.31 (273일) (9.10개월)	12,725	

구 분	성 명	용 역 개 요	발 주 처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명 : 여주~원주 복선전철 사후환경영 향조사용역 -용역내용: -계약금액(천원): 2,981,500	국가철도 공단	2024.05.10~ 2031.12.31 (2,792일) (93개월)	2025.04.03~ 2031.12.31 (365일) (12.00개월)	38,978	
		-용역명 : 동탄2지구 제영향평가용역 -용역내용: -계약금액(천원): 4,513,064	한국토지 주택공사	2007.07.24~ 2025.12.31 (6,736일) (224개월)	협의완료	-	협의완료 2010.02.08
		-용역명 : 낙동강 대포지구 하천환경정비 사업 소규모환경영향평가용역 -용역내용: -계약금액(천원): 222,200	환경부 낙동강유 역환경청	2022.12.01~ 2024.10.29 (699일) (23개월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2024.08.21
		-용역명 : 금산 진산~금산 (국지도68호) 도로건설공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용: -계약금액(천원): 1,297,700	충청남도 건설본부	2024.07.22~ 2029.08.19 (1,855일) (61개월)	3개월 이상 중지중	-	과업중지 2024.08.09
계						175,307 천원	

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
자연환경 분야참여	오 태 훈	-용역명: 부천대장 공공주택지구 사후환 경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	2023.06.07~ 2030.03.06 (2,465일) (82개월)	2025.04.03~ 2030.03.06 (365일) (12.00개월)	32,782	
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 2,213,890					
		-용역명: 금강 하류 부강지구 하천정비 사업 소규모 환경영향평가용역	금강유역 환경청	2023.09.26~ 2025.02.23 (517일) (17개월)	2025.01.10~ 2025.02.23 (45일) (1.50개월)	2,036	과업중지 2025.01.10
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 233,860					
		-용역명: 2030 제천 도시공업지역 기본 계획 전략환경영향평가 용역	충청북도 제천시	2024.05.21~ 2025.05.15 (360일) (12개월)	2025.04.03~ 2025.05.15 (43일) (1.43개월)	423	
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 35,375					
		-용역명: 화성 향남읍 상신3지구 공동주 택사업 소규모환경영향평가	주식회사 젤존	2024.06.24~ 2025.01.31 (222일) (7개월)	2025.01.21~ 2025.01.31 (11일) (0.37개월)	743	과업중지 2025.01.21
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 150,000					
		-용역명: 덕산면 도기리 농어촌도로(204 호) 확포장공사 소규모환경영 향평가 용역	충청북도 제천시	2024.10.11~ 2025.02.07 (120일) (4개월)	2025.01.09~ 2025.02.07 (30일) (1.00개월)	463	과업중지 2025.01.09
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 18,525					

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명: 논산 연무~양촌 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방 국토관리 청	2024. 11. 07~ 2026. 10. 27 (720일) (24개월)	2025. 04. 03~ 2026. 10. 27 (365일) (12.00개월)	19,070	
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 376,180					
		-용역명: 국도45호선 용인 처인 이동-남 동 도로건설공사 전략환경영향 평가	서울지방 국토관리 청	2024. 11. 21~ 2025. 10. 07 (321일) (11개월)	2025. 04. 03~ 2025. 09. 16 (188일) (6.27개월)	15,191	
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 259,380					
		-용역명: 화성시 정남면 문학리 703-16 번지 일원 근린생활시설 부지 조성 소규모환경영향평가 용역	태형기업 (주)	2024. 12. 03~ 협의완료시 (365일) (12개월)	2025. 04. 03~ 협의완료시 (365일) (12.00개월)	1,540	최대금액 적용
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 15,400					
		-용역명: 하남교산 광암 기업이전단지 사후환경영향조사(공사시) 용 역	한국토지 주택공사	2024. 12. 27~ 2028. 08. 26 (1,339일) (45개월)	2025. 04. 03~ 2028. 08. 26 (365일) (12.00개월)	20,078	
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 736,560					
		-용역명: 고양대곡역세권 지식융합단지 전략환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	2025. 03. 12~ 2026. 09. 11 (549일) (18개월)	2025. 04. 03~ 2026. 09. 11 (365일) (12.00개월)	36,493	
		-용역내용: -					
		-계약금액(천원): 548,900					

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년월일 ~년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~년월일) (개월)	1 인당 중복 금액 (천원)	비고
		-용역명: 옥천군 공업지역 기본계획수립 전략환경영향평가용역 -용역내용: - -계약금액(천원): 52,700	옥천군	2025.03.12~ 2026.03.06 (360일) (12개월)	2025.04.03~ 2026.03.06 (338일) (11.27개월)	4,948	
		-용역명: 덕산 수산리 파크골프장 조성 공사 소규모환경영향평가 용역 -용역내용: - -계약금액(천원): 20,900	제천시	2025.03.12~ 2025.07.09 (120일) (4개월)	2025.04.03 ~2025.07.09 (98일) (3.27개월)	1,707	
계						135,474 천 원	