

업무 여유도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여평가자 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
총괄 책임 평가자	조성용	-용역명:아산탕정택지개발사업 (1단계)사후환경영향조사용역 (공사시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,118,649	한국토지 주택공사	11.07.14 ~25.06.30 (168개월)	25.04.03 ~25.06.30 (2.93개월)	3,697	
		-용역명:화성동탄(2)택지개발사 업사후환경영향조사(공사시)용 역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,139,300	한국토지 주택공사	12.02.29 ~30.01.31 (215개월)	25.04.03 ~30.01.31 (12개월)	17,502	
		-용역명:지방도358호선(김포~ 관산간)및신도시~일산간도로 건설사업영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):682,718	한국토지 주택공사	13.06.21 ~24.12.31 (139개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (0.3개월)	-	협의완료 용역중지 24.12.23 3개월이상 중지중
		-용역명:남양주별내지구택지개 발사업사후환경영향조사용역 (운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):521,550	한국토지 주택공사	17.02.27 ~26.10.15 (116개월)	25.04.03 ~26.10.15 (12개월)	5,411	
		-용역명:동이~옥천고속도로확 장사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):805,896	한국도로 공사	17.05.12 ~25.12.31 (104개월)	25.04.03 ~25.12.31 (8.98개월)	6,971	
		-용역명:홍도항동방파제축조공 사사후환경영향조사(운영시)용 역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):900,000	전라남도	18.05.24 ~27.12.30 (115개월)	25.04.03 ~27.12.30 (12개월)	9,364	

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일) ~ 년 월 일 (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ 년 월 일 (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
총괄 책임 평가자	조성용	-용역명:경남항공국가산업단지 조성사업(사천지구)사후환경영 향조사(공사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,170,000	한국토지 주택공사	19.03.27 ~25.08.31 (77개월)	25.04.03 ~25.08.31 (4.97개월)	7,518	
		-용역명:황산~금산사IC(1공구) 지방도확포장공사사후환경영 향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):410,730	전라북도	19.05.29 ~26.12.12 (91개월)	25.04.03 ~26.12.12 (12개월)	5,442	
		-용역명:의정부우정공공주택지 구조성사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):670,460	한국토지 주택공사	20.04.23 ~25.05.22 (61개월)	25.04.03 ~25.05.22 (1.64개월)	-	협의완료
		-용역명:남양주양정역세권복합 단지개발사업환경영향평가용 역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,627,010	한국토지 주택공사	20.08.20 ~26.08.19 (72개월)	25.04.03 ~26.08.19 (12개월)	-	협의완료
		-용역명:여수만흥공공지원민간 임대주택공급촉진지구환경영 향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):960,560	한국토지 주택공사	20.08.20 ~23.08.19 (36개월)	용역중지 23.08.01 ~23.08.19 (0.63개월)	-	협의완료 용역중지 23.08.01 3개월이상 중지중
		-용역명:부천대장공공주택지구 조성사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,994,220	한국토지 주택공사	20.10.14 ~25.10.13 (60개월)	25.04.03 ~25.10.13 (6.38개월)	-	협의완료
		-용역명:고부~영원간지방도확 포장공사사후환경영향조사용 역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):933,940	전라북도	21.08.12 ~30.06.02 (106개월)	25.04.03 ~30.06.02 (12개월)	10,596	

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
총괄 책임 평가자	조성용	-용역명:양산덕계공공지원민간 임대주택공급촉진지구조성사 업소규모환경영향평가용역 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):337,750	한국토지 주택공사	21.11.24 ~28.06.23 (79개월)	25.04.03 ~28.06.23 (12개월)	-	협의완료
		-용역명:충남21산업단지1개발 사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,619,200	한국토지 주택공사	22.01.10 ~28.01.09 (72개월)	25.04.03 ~28.01.09 (12개월)	-	협의완료
		-용역명:수색~광명고속철도건 설사업전략환경영향평가 -용역내용:전략환경영향평가 -계약금액(천원):222,900	국토교통 부	23.01.31 ~25.06.30 (29개월)	25.04.03 ~25.06.30 (2.93개월)	2,249	
		-용역명:충주살미~제천한수도 로건설공사전략및환경영향평 가 -용역내용:전략및환경영향평가 -계약금액(천원):714,700	대전지방 국토관리 청	23.11.06 ~25.12.13 (25개월)	25.04.03 ~25.12.13 (8.39개월)	23,699	
		-용역명:광주도시철도2호선2단 계건설공사사후환경영향조사 용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,395,000	광주광역 시	23.12.05 ~34.08.30 (129개월)	25.04.03 ~34.08.30 (12개월)	22,289	
		-용역명:울산신항남항(2단계)외 곽시설사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):4,767,880	울산지방 해양수산 청	24.03.22 ~30.11.15 (80개월)	25.04.03 ~30.11.15 (12개월)	71,616	
		-용역명:기지사~한진지방도 (619호)확포장공사사후환경영 향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,675,651	충청남도	24.07.16 ~33.05.29 (107개월)	25.04.03 ~33.05.29 (12개월)	18,877	
계						205,231	
	점수 : 4.0점 , 계산식 : 4.0 - [4.0 × (0.23 / 2.5억)] = 4.0점						

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야 별 책 임 평 가 자	항만 해안 분야	이승중	-용역명:완도 신흥항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계용 역 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):833,412	전라남도	23.09.04 ~26.09.02 (37개월)	25.04.03 ~26.09.02 (17.04개월)	-	
		계				17.04개월 (28%)		
	점수 : 3.5점 , 계산식 : 3.5 - [3.5 × (0.00 / 2.5억)] = 3.5점							
분야 별 책 임 평 가 자	환경 분야	정필중	-용역명:마산구항방재언덕설치 공사사후환경영향조사용역(공 사시,운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,185,500	마산지방 해양수산 청	18.03.19 ~26.12.10 (3,189일) (105개월)	25.04.03 ~26.12.10 (365일) (12.0개월)	13,569	
			-용역명:시산항보강공사사후환 경영향조사(공사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,350,400	여수지방 해양수산 청	18.09.20 ~25.05.11 (2,426일) (80개월)	25.04.03 ~25.05.11 (39일) (1.3개월)	2,171	
			-용역명:청산도항정비공사사후 환경영향조사용역(공사시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,939,120	목포지방 해양수산 청	19.03.25 ~26.03.22 (2,555일) (84개월)	25.04.03 ~26.03.22 (354일) (11.7개월)	26,867	
			-용역명:궁평항건설공사사후환 경영향조사용역(운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,721,010	평택지방 해양수산 청	21.03.02 ~26.06.03 (1,920일) (63개월)	25.04.03 ~26.06.03 (365일) (12.0개월)	32,717	
			-용역명:축산항어항시설정비사 업사후환경영향조사용역(운영 시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,563,533	포항지방 해양수산 청	21.03.15 ~26.11.13 (2,070일) (68개월)	25.04.03 ~26.11.13 (365일) (12.0개월)	27,570	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 책임 평가 자	환경 분야	정필중	-용역명:수품항정비공사사후환경영향조사용역(공사시) -용역내용:사후환경영향조사 - 계약금액(천원): 1,945,700	목포지방 해양수산 청	21.03.18 ~28.01.31 (2,511일) (83개월)	25.04.03 ~28.01.31 (365일) (12.0개월)	28,283	
			-용역명:성산포항화물부두확충공사사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,286,510	제주특별 자치도	23.06.16 ~26.06.15 (1,096일) (36개월)	25.04.03 ~26.06.15 (365일) (12.0개월)	42,845	
			-용역명:다대포항정비공사환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):517,586	부산지방 해양수산 청	23.07.05 ~25.06.26 (723일) (24개월)	25.03.18 ~25.06.26 (101일) (3.3개월)	7,230	용역중지 (25.03.18)
			-용역명:제주일주도로우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설공사소규모환경영향평가용역 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원): 71,720	제주특별 자치도	23.12.11 ~24.06.10 (183일) (6개월)	24.02.08 ~24.06.10 (124일) (4.1개월)	- 3개월 이상 중지중	용역중지 (24.02.08)
			-용역명:제주특별자치도광역음식물류폐기물자원화시설사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원): 295,478	제주특별 자치도	24.06.17 ~27.06.16 (1,095일) (36개월)	25.04.03 ~27.06.16 (365일) (12.0개월)	9,849	
	계						191,101	
		점수 : 3.5 , 계산식 : 3.5- [3.5× (0.00 / 2.5억)] = 3.5점						

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야 별 참여 평가 자	환경 분야	우재균	-용역명:국지도39호선도로확장 건설사업환경.교통영향평가용 역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):445,500	한국토지 주택공사	05.11.11 ~08.11.26 (37개월)	용역중지 07.06.29 ~08.11.26 (12개월)	-	용역중지 07.06.29 3개월이상 중지중
			-용역명:동탄2신도시주변도로 건설사업제영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):734,423	한국토지 주택공사	09.08.13 ~24.05.15 (177개월)	용역중지 24.05.10 ~24.05.15 (0.2개월)	-	용역중지 24.05.10 3개월이상 중지중
			-용역명:용인시민체육공원조성 사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):767,800	용인시	10.04.06 ~18.02.28 (95개월)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (0.95개월)	-	용역중지 18.01.31 3개월이상 중지중
			-용역명:아산탕정택지개발사업 (1단계)사후환경영향조사용역 (공사시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,118,649	한국토지 주택공사	11.07.14 ~25.06.30 (168개월)	25.04.03 ~25.06.30 (2.93개월)	3,697	
			-용역명:화성동탄(2)택지개발사 업사후환경영향조사(공사시)용 역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,139,300	한국토지 주택공사	12.02.29 ~30.01.31 (215개월)	25.04.03 ~30.01.31 (12개월)	17,502	
			-용역명:지방도358호선(김포~ 관산간)및신도시~일산간도로 건설사업영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):682,718	한국토지 주택공사	13.06.21 ~24.12.31 (139개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (0.3개월)	-	협의완료 용역중지 24.12.23 3개월이상 중지중

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여평가자	환경 분야	우재균	-용역명:양주신도시(회천)택지 개발사업사후환경영향조사(공 사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):835,633	한국토지 주택공사	14.01.06 ~26.02.05 (145개월)	25.04.03 ~26.02.05 (10.16개월)	5,850	
			-용역명:구미국가산업단지제5 단지진입도로건설공사사후환 경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,198,990	부산지방 국토관리 청	14.04.30 ~25.06.04 (133개월)	25.04.03 ~25.06.04 (2.07개월)	1,863	
			-용역명:인천검단지구택지개발 사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,725,250	인천도시 공사	14.11.03 ~27.12.31 (158개월)	25.04.03 ~27.12.31 (12개월)	20,693	
			-용역명:과천시식정보타운공공 주택지구사후환경영향조사(공 사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,023,770	한국토지 주택공사	17.01.23 ~26.12.31 (119개월)	25.04.03 ~26.12.31 (12개월)	20,349	
			-용역명:울속도대교~장림고개 간지하차도건설공사사후환경 영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):537,100	부산광역 시	17.01.23 ~26.10.31 (117개월)	25.04.03 ~26.10.31 (12개월)	5,493	
			-용역명:남양주별내지구택지개 발사업사후환경영향조사용역 (운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):521,550	한국토지 주택공사	17.02.27 ~26.10.15 (116개월)	25.04.03 ~26.10.15 (12개월)	5,411	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야 별 참여 평가 자	환경 분야	우재균	-용역명:동이~옥천고속도로확 장사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):805,896	한국도로 공사	17.05.12 ~25.12.31 (104개월)	25.04.03 ~25.12.31 (8.98개월)	6,971	
			-용역명:파주~양주.포천고속도 로건설사업사후환경영향조사 용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,097,650	한국도로 공사	17.05.12 ~27.12.31 (128개월)	25.04.03 ~27.12.31 (12개월)	29,095	
			-용역명:광주역세권도시개발사 업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,497,881	경기주택 도시공사	17.10.23 ~26.04.30 (102개월)	25.04.03 ~26.04.30 (12개월)	17,568	
			-용역명:국가어항(궁촌항)퇴적 방지시설사업환경영향평가용 역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):513,483	동해지방 해양수산 청	23.12.13 ~25.06.10 (18개월)	25.04.03 ~25.06.10 (2.27개월)	6,489	
			-용역명:평택기지~안산천연가 스공급시설건설공사해양환경 영향조사용역 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):368,193	한국가스 공사	24.04.03 ~25.12.30 (21개월)	25.04.03 ~25.12.30 (8.95개월)	-	"해양환경 관리법"에 의한 해양환경영 향조사
			-용역명:광양항3단계투기장(1 구역)항만재개발사업연결도로 해양환경영향조사용역 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):307,460	여수지방 해양수산 청	24.07.25 ~28.07.24 (48개월)	25.04.03 ~28.07.24 (12개월)	-	"해양환경 관리법"에 의한 해양환경영 향조사

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여평가자	환경 분야	우재균	-용역명:아암물류2단지부지조 성사업(2단계)사후환경영향조 사용역(공사시)(4차) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):362,478	인천항만 공사	24.08.22 ~25.08.21 (12개월)	25.04.03 ~25.08.21 (4.64개월)	14,003	
			-용역명:양포항정비공사환경영 향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):589,000	해양수산 부 포항지방 해양수산 청	24.09.24 ~25.09.18 (12개월)	25.04.03 ~25.09.18 (5.56개월)	27,650	
			-용역명:인천로봇랜드조성사업 사후환경영향조사(공사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):623,950	인천도시 공사	24.12.18 ~27.12.17 (36개월)	25.04.03 ~27.12.17 (12개월)	20,798	
		계					203,432	
	점수 : 3.0점 , 계산식 : $3.0 - [3.0 \times (0.00 / 2.5억)] = 3.0점$							
	환경 분야	손종회	-용역명:국지도39호선도로확장 건설사업환경.교통영향평가용 역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):445,500	한국토지 주택공사	05.11.11 ~08.11.26 (37개월)	용역중지 07.06.29 ~08.11.26 (12개월)	-	용역중지 07.06.29 3개월이상 중지중
			-용역명:유치-이양간지방도4차 로확포장공사환경영향조사용 역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,725,760	전라남도	06.12.28 ~27.12.30 (252개월)	25.04.03 ~27.12.30 (12개월)	8,209	
			-용역명:동탄2신도시주변도로 건설사업제영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):734,423	한국토지 주택공사	09.08.13 ~24.05.15 (177개월)	용역중지 24.05.10 ~24.05.15 (0.2개월)	-	용역중지 24.05.10 3개월이상 중지중

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여평가자	환경 분야	손종회	-용역명:용인시민체육공원조성 사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):767,800	용인시	10.04.06 ~18.02.28 (95개월)	용역중지 18.01.31 ~18.02.28 (0.95개월)	-	용역중지 18.01.31 3개월이상 중지중
			-용역명:아산탕정택지개발사업 (1단계)사후환경영향조사용역 (공사시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,118,649	한국토지 주택공사	11.07.14 ~25.06.30 (168개월)	25.04.03 ~25.06.30 (2.93개월)	3,697	
			-용역명:화성동탄(2)택지개발사 업사후환경영향조사(공사시)용 역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,139,300	한국토지 주택공사	12.02.29 ~30.01.31 (215개월)	25.04.03 ~30.01.31 (12개월)	17,502	
			-용역명:지방도358호선(김포~ 관산간)및신도시~일산간도로 건설사업영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):682,718	한국토지 주택공사	13.06.21 ~24.12.31 (139개월)	용역중지 24.12.23 ~24.12.31 (0.3개월)	-	협의완료 용역중지 24.12.23
			-용역명:구미국가산업단지제5 단지진입도로건설공사사후환 경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,198,990	부산지방 국토관리 청	14.04.30 ~25.06.04 (133개월)	25.04.03 ~25.06.04 (2.07개월)	1,863	
			-용역명:인천검단지구택지개발 사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,725,250	인천도시 공사	14.11.03 ~27.12.31 (158개월)	25.04.03 ~27.12.31 (12개월)	20,693	
			-용역명:과천시식정보타운공공 주택지구사후환경영향조사(공 사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,023,770	한국토지 주택공사	17.01.23 ~26.12.31 (119개월)	25.04.03 ~26.12.31 (12개월)	20,349	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야 별 참여 평가 자	환경 분야	손종회	-용역명:을숙도대교~장림고개 간지하차도건설공사사후환경 영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):537,100	부산광역시	17.01.23 ~26.10.31 (117개월)	25.04.03 ~26.10.31 (12개월)	5,493	
			-용역명:남양주별내지구택지개발 사업사후환경영향조사용역 (운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):521,550	한국토지 주택공사	17.02.27 ~26.10.15 (116개월)	25.04.03 ~26.10.15 (12개월)	5,411	
			-용역명:거진항이용고도화사업 사후환경영향조사용역(공사시 및운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,703,700	동해지방 해양수산 청	19.02.28 ~25.12.31 (82개월)	25.04.03 ~25.12.31 (8.98개월)	18,612	
			-용역명:의정부우정공공주택지 구조성사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):670,460	한국토지 주택공사	20.04.23 ~25.05.22 (61개월)	25.04.03 ~25.05.22 (1.64개월)	-	협의완료
			-용역명:부천옥길공공주택지구 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):564,300	한국토지 주택공사	21.06.09 ~25.12.31 (55개월)	25.04.03 ~25.12.31 (8.98개월)	9,241	
			-용역명:양산덕계공공지원민간 임대주택공급촉진지구조성사 업소규모환경영향평가용역 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):337,750	한국토지 주택공사	21.11.24 ~28.06.23 (79개월)	25.04.03 ~28.06.23 (12개월)	-	협의완료

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	1인당 중복 금액 (천원)	비고
분야별 참여평가자	환경 분야	손종희	-용역명:부산대저공공주택지구 조성사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):1,863,599	한국토지 주택공사	23.05.31 ~29.05.30 (72개월)	25.04.03 ~29.05.30 (12개월)	31,032	
			-용역명:다대포항정비공사환경 영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):517,586	부산지방 해양수산 청 부산항건 설사무소	23.07.05 ~25.06.26 (24개월)	용역중지 25.03.18 ~25.06.26 (3.32개월)	7,230	
			-용역명:도두항확장사업환경영 향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):587,900	제주특별 자치도	23.07.27 ~24.10.26 (15개월)	용역중지 23.12.06 ~24.10.26 (10.72개월)	-	용역중지 23.12.06 3개월이상 중지중
			-용역명:평택기지~안산천연가 스공급시설건설공사해양환경 영향조사용역 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):368,193	한국가스 공사	24.04.03 ~25.12.30 (21개월)	25.04.03 ~25.12.30 (8.95개월)	-	"해양환경 관리법"에 의한 해양환경영 향조사
			-용역명:부산항진해신항(1단계) 준설공사환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):751,000	부산지방 해양수산 청 부산항건 설사무소	25.03.26 ~26.05.19 (14개월)	25.04.03 ~26.05.19 (12개월)	65,265	
	계						214,598	
점수 : 3.0 , 계산식 : 3.0- [3.0× (0.00 / 2.5억)] = 3.0								